CONTRATO NUMERO: DIR/JAP/37/2016
Adjudicacion Directa NOmero: RP-AD-AMPL. DRENAJE GRANJAS B. -16-028

JAPAM
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA NO. RP-AD-
AMPL. DRENAJE GRANJAS B. -16-028, POR UNA PARTE, LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, A QUIEN SE
DENOMINARA "LA CONTRATANTE", REPRESENTADA POR EL LIC. GERMAIN GARFIAS
ALCANTARA EN SU CARACTER DE DIRECTOR Y, POR LA OTRA, EL ING. GERARDO
GONZALEZ ENRIQUEZ, A QUIEN SE DENOMINARA "EL CONTRATISTA", DE ACUERDO CON
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

Primera: “LA CONTRATANTE” declara:

A) Su existencia se encuentra legalmente acreditada en los términos del decreto legislativo/de
fecha 15 de mayo de 1992, publicado en el Periddico Oficial del Gobierno del Estado
Sombra de Arteaga”, tomo CXXV, no. 22, de fecha 28 del mes de mayo de 1992 y en vigQr
al dia siguiente al de su publicacién, en el cual se establece la creacién de la Junta de Agua
Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), como Organismo Publico Descentralizado de
la Administracién Publica Municipal.

B) En fecha 16 de mayo de 2012, la legislatura del estado expidié el Codigo Urbano para el
estado de Querétaro, publicado en el periddico oficial del gobierno del estado, “La Sombra
de Arteaga’, numero 27, tomo CXLV, de fecha 31 de mayo del mismo afo, dichos
ordenamientos legales regulan la prestacion de los servicios de agua potable, drenaje
sanitario y tratamiento de aguas residuales en el estado de Querétaro, por parte de los
organismos operadores como es el caso de “La JAPAM”, lo cual ha hecho hasta la fecha. *

La personalidad juridica de su representante E! Lic. Germain Garfias Alcantara, es el
Director de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal, en virtud del nombramiento

C)
7 otorgado en la Primera Sesién Extraordinaria celebrada el dia 05 (cinco) de Octubre de
2015 (dos mil quince) por su Consejo Directivo para la Administracidon Municipal 2015-2018
(dos mil quince guién dos mil dieciocho), acuerdo que quedo asentado en el acta levantada
% con tal motivo ACTAEXORD/JAO/01/2015, estando facultando para suscribir el presente

instrumento, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 10° (decimo), Fraccion Xl (once)
del Decreto descrito en el inciso 1 (uno) de estas declaraciones, referente a las atribuciones
que le son propias al Director, en las que se encuentra, el celebrar contratos y convenios
con los usuarios para la prestacién de los servicios a su cargo, asi como con autorigs
federales, estatales y municipales, organismos publicos o privados y partig
relacionados directamente con los objetivos de la junta.
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D) Que fungira en este contrato con las atribuciones que tiene respecto de la prestacion de los
servicios integrales de agua potable en el municipio de San Juan del Rio, Querétaro,
conforme a lo establecido por el articulo 10° fraccion XI del decreto que crea la Junta de
Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM). Entre las atribuciones que e son propias
al director, estan el celebrar contratos y convenios con los usuarios para la prestacion del
servicio, asi como con autoridades federales, estatales y municipales, organismos publico
o privados y particulares, relacionados directamente con los objetivos de la junta.

E) En los términos del articulo segundo del decreto que crea la Junta de Agua Potable y
Alcantarillado Municipal del municipio de San Juan del Rio, Qro., tiene la atri
recaudar y administrar con el caracter de autoridad fiscal municipal, de conformi
ley de hacienda de los municipios del estado de Querétaro y demas leyes fiscales fe
municipales y estatales aplicables, las contribuciones derivadas de los servicios que pr
y su director tiene dentro de sus atribuciones ejercer los actos de autoridad fiscal que/le
corresponden al organismo en su caracter de organismo fiscal autbnomo municipal, ppr si
o mediante delegacién expresa y por escrito, en los términos que fije el reglamento
respectivo. :

F) Su representada tiene su domicilio legal para los efectos de este instrumento en calle
Cuauhtémoc No. 27, Col. Centro, C.P. 76800, en la ciudad de San Juan del Rio, Qro., tel.
(427) 129 00 50.

G) Que la asignacion del presente contrato se realizé por la ADJUDICACION DIRECTA (ART.

31, Fraccién |, LOPEQ), cuyos Recursos presupuestales propios seran de la JUNTA DE |

AGUA POTABLE y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, la cual fue autorizada en la sesién
Decima Primera del Comité de Obra Publica, celebrada el 02 de Septiembre del 2016, a
través de la Partida Presupuestal numero 636-202-020.

H) Que el presente contrato se asigné a "EL CONTRATISTA" para llevar a cabo los trabajos
correspondientes a la obra denominada: “AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE CON
TUBERIA PVC CORRUGADO DE 10” @ Y UNA LONGITUD DE 187.77 M. EN LA CALLE
CIRCUITO QUERETARO, COL. GRANJAS BANTHI, SAN JUAN DEL RiO, QRO.”, a que
se destina la inversion autorizada.

1) En cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro,
en lo sucesivo “la ley” respectivamente, y en virtud de que "EL CONTRATISTA" garantiz6
a “LA CONTRATANTE?” las mejores condiciones legales, técnicas y econémicas para la
obra “AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE CON TUBERIA PVC CORRUGADO DE
10” @ Y UNA LONGITUD DE 187.77 M. EN LA CALLE CIRCUITO QUERETARO, COL.

en la Adjudicacion Directa No. RP-AD-AMPL.. DRENAJE GRANJAS B.-16-028.
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Segunda: "EL CONTRATISTA" declara:

A) Ser persona fisica quien se identifica con credencial del INE con fotografia nimero de folio
0000147289936 y nimero 0627089672157.

B) Se encuentra registrado en la secretaria de hacienda y crédito publico, con el registro federa

C) Que declara ser mexicano y conviene, aunque llegare a cambiar de naciogali

la protecciéon de ningln gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de |
mexicana todo derecho derivado de este contrato.

D) Tiene establecido su domicilio en la Avenida Benito Juarez nimero 56 (cincuentay seis),
Colonia Cerro Gordo, San Juan del Rio, Querétaro, Cédigo Postal 76830, Teléfonp 10
10 419, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de éste contrato.

E) Tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econdmicas para
obligarse a la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato y que cuenta con la
experiencia necesaria para la eficiente ejecucion de los mismos.

F) Que conoce plenamente el contenido y requisitos que establecen las leyes, la disposiciones
administrativas expedidas en materia de obra publica y los procedimientos de trabajo, las
especificaciones técnicas y las especificaciones particulares, el programa de ejecucion, los
montos mensuales de los trabajos derivados del mismo y el documento en que se consignan
los precios unitarios y las cantidades de trabajo aproximados, que como anexos
debidamente firmados por las partes, forman parte integrante de este contrato.

G) Que ha inspeccionado debidamente el sitio en que se llevaran a cabo los trabajos objeto de
este contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion y que
son concordantes con las especificaciones técnicas y todos los documentos que forman
parte de las mismas.

H) Que cumple con todos los requerimientos legales necesarios para la celebracién del
presente contrato, y que no se encuentra dentro de ninguno de los supuestos del articulo 27
de la Ley de Obras Publicas del Estado de Querétaro.

I} Que al momento de la celebracién del presente contrato se encuentra al corriente en el pago
de todas sus obligaciones fiscales, de acuerdo con lo establecido en el articulo 32-} del

Caédigo Fiscal de la Federacion. /
I I
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Tercera: Ambas partes declaran:

1. Que reconocen la capacidad y personalidad que ostentan sus representantes en la ejecucion
del presente contrato, y que en su celebracion, no existe vicio alguno del consentimiento que
pudiere invalidar el contenido y alcance del mismo, por lo que las partes se encuentran
enteradas de sus consecuencias legales. '

1. Que se obligan en los términos de este contrato, conforme a la Ley de Obra Pubfica del
Estado de Querétaro y reglamentos relacionados con la misma.

2. Que el presente contrato, sus anexos y los que se pacten en el futuro, los convknios que
forman parte integrante de este contrato, asi como la bitacora de los trabdjos son
instrumentos que vinculan las partes en sus derechos y obligaciones.

3. Que se reconocen mutuamente la personalidad juridica y la capacidad legal con la que
comparecen a la celebracién del presente contrato.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan lo que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO:
(ART. 2, 53 INCISO X LOPEQ)

“LA CONTRATANTE” encomienda a "EL CONTRATISTA" llevar a cabo la obra de los
“AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE CON TUBERIA PVC CORRUGADO DE 10” @Y UNA
LONGITUD DE 187.77 M. EN LA CALLE CIRCUITO QUERETARO, COL. GRANJAS BANTHI,
SAN JUAN DEL RIO, QRO.”, de acuerdo al catalogo de conceptos y programacion de actividades
anexas y todo documento relacionado con la obra por lo que "EL CONTRATISTA" se obliga a
realizar hasta su total terminacion, de conformidad con las normas de calidad de los materiales a
utilizar, normas de construccién vigentes, especificaciones generales y particulares, programas,
catalogo de conceptos de trabajo, precios unitarios y demas documentos que forman parte integrante
de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO:
(ART. 53 INCISO Il LOPEQ)

El monto total a precio unitario del presente contrato es de $139,135.50 (ciento treinta y nueve mil
ciento treinta y cinco pesos 50/100 M.N.), ésta cantidad incluye el 16% DEL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO, mismo que incluye la remuneracion o pago total fijo por todos los gastos
directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y el costo de las obligaciones adicionales
estipuladas en el contrato a cargo de “EL CONTRATISTA" y que se cubrira a éste por los trapgjos
totalmente terminados y ejecutados en el plazo de ejecucion establecido conforme al proyedtq d
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ejecucion de trabajos, especificaciones y normas de calidad requeridas y cuando sea el caso,
probada y operando sus instalaciones.

Dicho pago corresponde a lo que arroja el catdlogo de actividades o unidades de conceptos de
trabajo terminado, presentado por el contratista en su propuesta econémica y que fue debidamente
valorada e incluida como anexo de este contrato.

establecido en el programa de erogaciones, en la fecha y forma que este sefiala y qug
autorizado para usar como base para determinar el monto de los pagos parciales, conformg
cada evento o unidad de concepto de trabajo terminado, acorde con lo establecido en est¢

previo aviso, independiente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION:
(ART. 53 INCISO Ill LOPEQ) '

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos a precio unitario objeto de este contrato qn un
plazo de 30 dias naturales, iniciando los trabajos el dia 31 de Octubre del 2016 y terminandg_a
mas tardar el dia 29 de Noviembre del 2016, de conformidad con el programa de ejecucion.

En caso de no terminar en el plazo sefialado por causas imputables “EL CONTRATISTA”, y
este no notifique previamente a "LA CONTRATANTE”, “EL CONTRATISTA” se obliga a cubrir
los honorarios extraordinarios de su personal.

CUARTA.- DESCR‘JPCIC)N DE LOS TRABAJOS:
(ART. 42 FRACCION | LAEACSEQ)

Los trabajos indispensables para alcanzar el objeto que comprenden este contrato, como quedd
establecido en la ADJUDICACION DIRECTA NO. NO. RP-AD-AMPL. DRENAJE GRANJAS B.-16-
028, se realizaran conforme a las siguientes actividades:

Ampliacién de Red de Drenaje:

1) Suministros

2) Obra Civil

Las actividades antes descritas se consideraran concluidas una vez que “LA CONTRATANTE” las
apruebe debidamente, conforme lo estipulado en el Catalogo de Conceptos.
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QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:
(ART. 53 INCISO XIl LOPEQ)

“LA CONTRATANTE” Se obliga a poner a disposiciéon de "EL CONTRATISTA", el o los inmuebles
en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes,
permisos, licencias, y demas autorizaciones que sean responsabilidad de "LA CONTRATANTE "y
que se requieran para su realizacion.

SEXTA.- ANTICIPO:
(ART. 53 INCISO VY ART. 54 LOPEQ)

NO APLICA.

SEPTIMA.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO:
(ART. 53 INCISO IV LOPEQ)

NO APLICA.

OCTAVA.- GARANTIAS:
(ART. 53 INCISO V Y ART. 55 LOPEQ)

""EL CONTRATISTA " A fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de sus obligagiones
derivadas de este contrato, debera presentar ante “LA CONTRATANTE”, las garantias, a favor de
LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO
JUAN DEL RIiO, QRO., que a continuacién se especifican:

"EL CONTRATISTA" debera presentar las siguientes FIANZAS:

Fianza de cumplimiento
La fianza que sea expedida debera sujetarse expresamente a lo siguiente:

1. La fianza se otorgara a favor de “LA CONTRATANTE” por el importe correspondiente al
10% del monto total del contrato, sin incluir el I. V. A,,

2. Dicha garantia avala el cumplimiento de la ejecucién total de los trabajos materia del
presente contrato.

3. Encasode que se prorrogue el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que
se refiere la garantia, su vigencia quedara automaticamente prorrogada.

4. Se hara efectiva en caso de recision del contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”.

5. Lainstitucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 85, 93, 93
BIS, 95, 95 BIS, 118 Y 118 BIS de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

Esta garantia debera constituirse dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha de
notificacién.

Fianza de vicios ocultos
Por el 10% (diez por ciento) del MONTO TOTAL REAL EJECUTADO INCLUYENDO EL I.V.A.,\par

garantizar debidamente los trabajos encomendados. Esta garantia tendra una vigencia de ofe
meses, y “EL CONTRATISTA” la constituira previo a la recepcion fisica de los trabajos.
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Al término de la ejecucion de los trabajos, “EL CONTRATISTA” procedera a la sustitucion de la
garantia vigente de cumplimiento del presente contrato, por el equivalente al 10% del monto total
ejercido para responder a los defectos que resulten, de vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad
en que hubiere incurrido en su ejecucion, siendo que la vigencia de esta garantia sera de doce meses.

NOVENA.- FORMA DE PAGO:
(ART. 53 INCISO VI LOPEQ)

CONTRATANTE”. “LA CONTRATANTE?” realizara el pago a mas tardar §
naturales contados a partir de que el departamento de contabilidad dg
CONTRATANTE?” reciba la estimacion y finiquito.

Al momento de la presentacion del finiquito se debera exhibir la fianza de cobertura
de vicios ocultos que corresponda.

“EL CONTRATISTA” realizara una sola estimacién al finalizar los trabajos.

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante {a
formulacion de una sola estimacién al termino de los trabajos, las que sera elaborada por “
CONTRATISTA” y presentara para su validacién en la gerencia técnica dentro los cuatro dias
siguientes a la fecha del término de los trabajos.

La Gerencia Técnica de “LA CONTRATANTE” quien en conjunto con “LA CONTRATISTA” emitira
sus respectivos documentos de informe y acreditacion de dicha terminacién de los trabajos. Al
momento en el que se realice la Entrega — Recepcién de |a obra y se tenga por parte de “LA
CONTRATANTE?” la fianza de vicios ocultos.

La Gerencia Técnica “LA CONTRATANTE” de validara y tramitara ante el departamento de
Concursos y Contratos de “LA CONTRATANTE” la estimacion correspondiente, posteriormente
Concursos y Contratos de “LA CONTRATANTE” mandara al departamento de contabilidad de “LA
CONTRATANTE?” la estimacién para que “EL CONTRATISTA” reciba el pago por concepto de la
_estimacion y finiquito.

Los trabajos realizados se pagaran basandose en precios unitarios, dichos pagos incluyen la
remuneracion a pago total que debe cubrirse a “EL. CONTRATISTA” por todos los costos directos,
que originen los trabajos, asi como el cargo por utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en
el contrato a cargo de “EL CONTRATISTA”. '

Los precios unitarios que se consignan en el (los) anexo (s) de este contrato son dirigidos y solo
podran ser modificados en los casos y bajo las circunstancias previstas en este contrato, por lo
dispuesto en la Ley de Obra Publica del estado de Querétaro.

Las estimaciones y la liquidacién aunque hayan sido pagadas no se consideraran como aceptacién
de los trabajos, ya que “EL CONTRATANTE” se reservara el derecho a reclamar por los trahajos
faltantes o mal ejecutados, asi como el pago de lo indebido o en exceso, en este ultimo casfd, YEL
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conforme a la tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los
casos de prorroga para el pago del crédito fiscal.

Si “EL CONTRATISTA” estuviere inconforme con las estimaciones o la liquidacion, tendra un plazo
de un mes, a partir de la fecha en que se haya formulado la estimacion o liquidacion, para hacer por
escrito la reclamacion, sin transcurrir este plazo “EL CONTRATISTA” no lo efectua, se considerara
definitivamente como aceptada por él y sin derecho a ulterior reclamacion.

La estimaciéon por los trabajos terminados deberd acompafiarse de los generadores;
estimacion, asi como el informe de avance, seran presentadas por “EL CONTRATISTAY para su
revision del residente de los trabajos relacionados con la “AMPLIACION DE LA RED DE PRENAJE

CONTRATANTE”, mismo que para realizar la revision y autorizacion de la estimacion c
un plazo no mayor de siete (07) Dias Naturales siguientes a la fecha de su presentacion,
y cuando no existan errores en la integracion de la estimacién imputable a “EL CONTRATIS

Las cantidades de trabajos presentadas en la estimacién deberan corresponder a la totalidad y
tiempo de los programas pactados.

DECIMA.- AJUSTE DE COSTOS:
(ART. 53 INCISO V1 Y ART. 64 LOPEQ)

Cuando a partir de la presentacion de propuestas ocurran circunstancias de orden econémico no
previstas que determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos alin no ejecutados

Conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberan ser ajustados. El
aumento o reduccién correspondientes debera constar por escrito.

El ajuste de costos se llevara a cabo mediante el siguiente procedimiento:
La revisién de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste;

La aplicacién del procedimiento de ajuste de costos a que se refiere el parrafo anterior se sujetara a
lo siguiente:

I Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar,
conforme al programa de ejecucidn pactado, en caso de existir atraso no imputable al
contratista, con respecto al programa que se hubiere convenido.

.  Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se
hubiere convenido, para efectos de la revision y ajuste de los costos, la fecha de origen de
los precios sera la del acto de adjudicacion;

L. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en
los indices nacionales de precios productores con servicios que determine el banco de
México. Cuando los indices que requiera “EL CONTRATISTA” y “LA CONTRATANTE”
No se encuentren dentro de los publicados por el banco de México, se procgdera
calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metgdglogjé
que expida el banco de México;
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iv. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato: el costo por
financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya
considerado en su propuesta.

La autorizacion del ajuste de costos debera efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerde
el aumento o reduccion correspondiente, en consecuencia, no se requiere de la formalizacion de
convenio alguno.

Los indices base que serviran para el célculo de los ajustes de costos en el contrato, seran Igg
correspondan a la fecha del acto de firma de contrato.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante, deberan ser los que prevalezcan
al momento de la presentacién su propuesta y no podran modificarse o sustituirse por ninguna
variacién que ocurra entre la fecha de su presentacion y el titimo dia del mes del ajuste.

Con el objeto de actualizar los precios de la propuesta a la fecha de inicio de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podra solicitar, por una sola ocasién, la determinacién de un primer factor de ajuste
de costos, el cual debera calcularse conforme al procedimiento de ajuste establecido en el presente
contrato. Este factor de actualizacion no debera afectarse por la entrega de anticipos. Esto ng
aplicara en las obras que inicien dentro de los treinta dias naturales siguientes a la presentacion
de las propuestas.

“LA CONTRATANTE”, previa justificacién, autorizara dicho factor, el que sera aplicado en la
estimacion y repercutira durante todo el ejercicio del contrato, independientemente de los ajustes de
costos que le sucedan.

Para la revisién de cada uno de los precios que intervienen en el calculo de los ajustes de costos
conforme al procedimiento sefialado en la fraccién IX del articulo 53 de la LOPEQ, “EL
CONTRATISTA” debera acompaiiar a su solicitud la siguiente documentacién:

. La relacion de los indices nacionales de precios productores con servicios que determine el
banco de México o, en su caso, los indices investigados por “LA CONTRATANTE” los que
deberan ser proporcionados a “EL. CONTRATISTA”:

Il.  El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido,
en el periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios
unitarios del contrato;

. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido,
en el periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios
unitarios del contrato, ajustados conforme a lo sefialado en la fraccion Il del articulo 64 de la
ley;

Iv. El programa de ejecucion de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al programa que
se tenga convenido;

V. El analisis de la determinacion del factor de ajuste.

VL Las matrices de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente “EL
CONTRATISTA” Y “LA CONTRATANTE”, en funcién de los trabajos a realizar en el
periodo de ajuste.
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CONTRATO NUMERO: DIR/JAP/37/2016
Adjudicacién Directa NUmero: RP-AD-AMPL. DRENAJE GRANJAS B. -16-028

JAPAM

SAN JUAR DEL RIG
JABNTA CE ACUK POTRBLEY
ALEARTALUACKS MUNICIFAL

En el procedimiento que establece la fraccion IX del articulo 53 de la Ley de Obras Publica del
Estado de Querétaro, para la determinacion de los ajustes de costos, se deberan precisar las
cantidades que se encuentran pendientes de ejecutar, conforme al programa convenido.

El ajuste de costos, tratdndose del procedimiento que sefala la fraccién IX del articulo 53 de la
Ley de Obras Publica del Estado de Querétaro, se podra determinar utilizando las matrices de calculo
de los analisis de precios unitarios de los trabajos no ejecutados del contrato, conforme al programa
convenido, en los que se sustituyan los costos basicos de cada insumo del costo directo,
actualizados con los indices aplicables de los publicados por el Banco de México.

DECIMA PRIMERA.- RESIDENCIA DE LOS TRABAJOS:
(ART. 58 LOPEQ)

“LA CONTRATANTE" establecera la residencia de la ejecucion de los trabajos relaciona
la “AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE CON TUBERIA PVC CORRUGADO DE 10” @
LONGITUD DE 187.77 M. EN LA CALLE CIRCUITO QUERETARO, COL. GRANJAS BA
SAN JUAN DEL RiO, QRO.”, con anterioridad a la iniciacion de los trabajos, la cual debera reds
en un servidor publico designado por “CONTRATANTE®, quien fungira como su representante ante
“EL CONTRATISTA” y sera el responsable directo de la supervision, vigilancia, control y revision
de los trabajos, inciuyendo la aprobacién de las estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA”.
La residencia relacionados con la “AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE CON TUBERIA PV(
CORRUGADO DE 10” ¢ Y UNA LONGITUD DE 187.77 M. EN LA CALLE CIRCUIT)
QUERETARO, COL. GRANJAS BANTHI, SAN JUAN DEL RiO, QRO.” deber4 estar ubicada en &
sitio de ejecucién de los trabajos.

Las funciones de la residencia de los trabajos relacionados con la rehabilitacion de la
“AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE CON TUBERIA PVC CORRUGADO DE 10" ¢ Y UNA
LONGITUD DE 187.77 M. EN LA CALLE CIRCUITO QUERETARO, COL. GRANJAS BANTHI,
SAN JUAN DEL RiO, QRO.”, seran las siguientes:

I.  Supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos;

Il.  Toma de las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la correcta ejecucion
de los trabajos, debiendo resolver oportunamente las consultas, aclaraciones, dudas o
autorizaciones que presente el supervisor 0 “EL CONTRATISTA”, con relacién al
cumplimiento de los derechos y obligaciones derivadas del contrato;

. Vigilar, previo al inicio de los trabajos, se cumplan con las condiciones previstas en el articulo
§7 de la Ley de Obras Publica del Estado de Querétaro;

IV.  Vigilar que se cuente con los recursos presupuéstales necesarios para realizar los trabajos
ininterrumpidamente;

V. Dar apertura a la bitacora, la cual quedara bajo su resguardo, y por medio de ella dar las
instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule “EL CONTRATISTA”:

VL. Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y
apego a los programas de ejecucion de los trabajos de acuerdo con los avances, recursos
asignados, rendimientos y consumos pactados en el contrato. tratandose de rendimientos y
produccion de la maquinaria o equipo de construccion, se debera vigilar que estos cumplan
con la cantidad de trabajo consignado por “EL CONTRATISTA” en los precios unitarios y
los programas de ejecucién pactados en el contrato, independientemente del namero de
maquinas o equipos gue se requieran para su desarrollo. cuando el proyecto requliera de
cambios estructurales, arquitectonicos, funcionales, de proceso, entre otros, deberd'r cabar
por escrito las instrucciones o autorizaciones de los responsables de Ia?s are
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