CONTRATO NUMERO: DIR/JAP/38/2016
Adiudicacion Directa Nimero: RP-AD-AMPL. DRENAJE FRANCISCO VILLA-16-027
’ - JAPAM

SAN JUAN UELRIOD
JUMTA CE AGUA POTRBLEY
ALLAN RRKAADC MURICPAL

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA NO. RP-AD-
AMPL. DRENAJE FRANCISCO VILLA-16-027, POR UNA PARTE, LA JUNTA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RiO, A QUIEN
SE DENOMINARA "LA CONTRATANTE", REPRESENTADA POR EL LIC. GERMAIN GARFIAS
ALCANTARA EN SU CARACTER DE DIRECTOR Y, POR LA OTRA, EL ING. GERARDO
GONZALEZ ENRIQUEZ, A\QUIEN SE DENOMINARA "EL CONTRATISTA", DE ACUERDO CON
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

[P EPRARNPASSSNISIRRISSISIRIRRSEAE RS S S s

DECLARACIONES

B

Primera: “LA CONTRATANTE” declara:

A) Su existencia se encuentra legalmente acreditada en los términos del decreto legislativo de
fecha 15 de mayo de 1992, publicado en el Periédico Oficial del Gobierno del Estado “La
Sombra de Arteaga”, tomo CXXV, no. 22, de fecha 28 del mes de mayo de 1992 y en vigor
al dia siguiente al de su publicacion, en el cual se establece la creacion de la Junta de Agua
Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), como Organismo Publico Descentralizado de
la Administraciéon Pablica Municipal.

B) En fecha 16 de mayo de 2012, la legislatura del estado expidié el Codigo Urbano para el
estado de Querétaro, publicado en el periddico oficial del gobierno del estado, “La Sombra
de Arteaga”, numero 27, tomo CXLV, de fecha 31 de mayo del mismo aro, dichos
ordenamientos legales regulan la prestacién de los servicios de agua potable, drenaje
sanitario y tratamiento de aguas residuales en el estado de Querétaro, por parte de los
organismos operadores como es el caso de "La JAPAM”, lo cual ha hecho hasta la fecha.

C) La personalidad juridica de su representante El Lic. Germain Garfias Alcantara, es el /A
Director de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal en virtud del nombramientq /

que le son propias al Director, en las que se encuentra, el ce|ebrar contratos y con
con los usuarios para la prestacion de los servicios a su cargo, asi como con autoridades

relacionados directamente con los objetivos de la junta.

D) Que fungira en este contrato con las atribuciones que tiene respecto de la gtacion de'
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E)

F)

los servicios integrales de agua potable en el municipio de San Juan del Rio, Querétaro,
conforme a lo establecido por el articulo 10° fraccién Xl del decreto que crea la Junta de
Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM). Entre las atribuciones que le son propias
al director, estan el celebrar contratos y convenios con los usuarios para la prestacion del
servicio, asi como con autoridades federales, estatales y municipales, organismos publicos
o privados y particulares, relacionados directamente con los objetivos de la junta.

En los términos del articulo segundo del decreto que crea la Junta de Agua Potable y
Alcantarillado Municipal del municipio de San Juan del Rio, Qro., tiene la atribucion de
recaudar y administrar con el caracter de autoridad fiscal municipal, de conformidad con la
ley de hacienda de los municipios del estado de Querétaro y demas leyes fiscales federales,
municipales y estatales aplicables, las contribuciones derivadas de los servicios que preste,
y su director tiene dentro de sus atribuciones ejercer los actos de autoridad fiscal que le
corresponden al organismo en su caracter de organismo fiscal auténomo municipal, por si
o mediante delegacién expresa y por escrito, en los términos que fije el reglamento
respectivo.

Su representada tiene su domicilio legal para los efectos de este instrumento en calle
Cuauhtémoc No. 27, Col. Centro, C.P. 76800, en la ciudad de San Juan del Rio, Qro., Tel.
(427) 129 00 50.

Que la asignacion del presente contrato se realiz6 por la ADJUDICACION DIRECTA (ART.
31, Fraccion |, LOPEQ), cuyos Recursos presupuestales propios seran de la JUNTA DE
AGUA POTABLE y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, fa cual fue autorizada en la sesién

Decima Primera del Comité de Obra PUblica, celebrada el 02 de Septiembre del 2016, a
través de la Partida Presupuestal niimero 636-202-021.

Que el presente contrato se asigné a "EL CONTRATISTA" para llevar a cabo los trabajos
correspondientes a la obra denominada: “AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE CON
TUBERIA PVC CORRUGADO DE 10” @ Y UNA LONGITUD DE 285.27 M. EN LA CALLE
INDEPENDENCIA Y PRIVADA INDEPENDENCIA, COLONIA FRANCISCO VILLA, SA 4/
JUAN DEL RIO, QRO.”, a que se destina la inversion autorizada. g

10” @ Y UNA LONGITUD DE 285.27 M. EN LA CALLE INDEPENDENCIA Y PRIVADA
INDEPENDENCIA, COLONIA FRANCISCO VILLA, SAN JUAN DEL RiO, QRO.”, y qu

DRENAJE FRANCISCO VILLA-16-027.

Paglpa 2de 22




>t

CONTRATO NUMERO: DIR/JAP/38/2016
Adjudicacién Directa Nimero: RP-AD-AMPL. DRENAJE FRANCISCO VILLA-16-027
: JAPAM

SAN JUAN DEL BIO
SLRMIA TE AGUA BOTABLEY

Segunda: "EL CONTRATISTA" declara:

A) Ser persona fisica quien se identifica con credencial del INE con fotografia nimero de folio
0000147289936 y niimero 0627089672157.

B) Se encuentra registrado en la secretaria de hacienda y crédito publico, con el registro federal
de contribuyentes nimero GOEG840307MY3, y ante el Instituto Mexicano del Seguro Social
con Registro Patronal N° E24-24692-10-1.

C) Que declara ser mexicano y conviene, aunque llegare a cambiar de nacionalidad, en
seguirse considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invoga
la proteccion de ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la pgtion
mexicana todo derecho derivado de este contrato.

D) Tiene establecido su domicilio en la Avenida Benito Juarez nimero 56 (cincuenta
Colonia Cerro Gordo, San Juan del Rio, Querétaro, Cédigo Postal 76830, Teléf
10 419, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de éste contrato.

E) Tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y econémicas pgfa
obligarse a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato y que cuenta conila
experiencia necesaria para la eficiente ejecucion de los mismos.

F) Que conoce plenamente el contenido y requisitos que establecen las leyes, la disposiciones
administrativas expedidas en materia de obra publica y los procedimientos de trabajo, las
especificaciones técnicas y las especificaciones particulares, el programa de ejecucion, los
montos mensuales de los trabajos derivados del mismo y el documento en que se consignan
los precios unitarios y las cantidades de trabajo aproximados, que como anexos
debidamente firmados por las partes, forman parte integrante de este contrato.

G) Que ha inspeccionado debidamente el sitio en que se llevaran a cabo los trabajos objeto de
este contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion y que
son concordantes con las especificaciones técnicas y todos los documentos que forman
parte de las mismas.

H) Que cumple con todos los requerimientos legales necesarios para la celebraciéon d
presente contrato, y que no se encuentra dentro de ninguno de los supuestos del articul
de la Ley de Obras Publicas del Estado de Querétaro.

1) Que al momento de la celebracion del presente contrato se encuentra al corriente en el pago
de todas sus obligaciones fiscales, de acuerdo con lo establecido en el articylo 32-D del
Cédigo Fiscal de la Federacién.
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Tercera: Ambas partes declaran:

1. Que reconocen la capacidad y personalidad que ostentan sus representantes en la ejecucion
del presente contrato, y que en su celebracion, no existe vicio alguno del consentimiento que
pudiere invalidar el contenido y alcance del mismo, por lo que las partes se encuentran
enteradas de sus consecuencias legales.

1. Que se obligan en los términos de este contrato, conforme a la Ley de Obra Publica de
Estado de Querétaro y reglamentos relacionados con la misma.

2. Que el presente contrato, sus anexos y los que se pacten en el futuro, los conveni
forman parte integrante de este contrato, asi como la bitdcora de los trabgjds son
instrumentos que vinculan las partes en sus derechos y obligaciones. \

3. Que se reconocen mutuamente la personalidad juridica y la capacidad legal con la que——
comparecen a la celebracién del presente contrato.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan lo que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS

S G A A b

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO:
(ART. 2, 53 INCISO X LOPEQ)

“LA CONTRATANTE” encomienda a "EL CONTRATISTA" llevar a cabo la obra de los
“AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE CON TUBERIA PVC CORRUGADO DE 10” @ Y UNA
LONGITUD DE 285.27 M. EN LA CALLE INDEPENDENCIA Y PRIVADA INDEPENDENCIA,
COLONIA FRANCISCO VILLA, SAN JUAN DEL RIO, QRO.”, de acuerdo al catalogo de conceptos
y programacion de actividades anexas y todo documento relacionado con la obra por lo que "EL
CONTRATISTA" se obliga a realizar hasta su total terminacién, de conformidad con las normas de
calidad de los materiales a utilizar, normas de construccién vigentes, especificaciones generales y
particulares, programas, catélogo de conceptos de trabajo, precios unitarios y demas documentos
que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO:
(ART. 63 INCISO Il LOPEQ)

El monto total a precio unitario del presente contrato es de $204,967.49 (doscientos cuatro
novecientos sesenta y siete pesos 49/100 M.N.), ésta cantidad incluye e! 16% DEL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADOQO, mismo que incluye la remuneracién o pago total fijo por todos lpg gastos
dlrectos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y el costo de Ias obllgamones afl 'onales A
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probada y operando sus instalaciones.

Dicho pago corresponde a lo que arroja el catalogo de actividades o unidades de conceptos de
trabajo terminado, presentado por el contratista en su propuesta econémica y que fue debidamente
valorada e incluida como anexo de este contrato.

“LA CONTRATANTE” cubrira a “EL CONTRATISTA” en pago estricto e igual al que esta
establecido en el programa de erogaciones, en la fecha y forma que este sefiala y que le fue
autorizado para usar como base para determinar el monto de los pagos parciales, conforme conciuya

previo aviso, independiente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de log
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION:
(ART. 53 INCISO Ill LOPEQ)

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos a precio unitario objeto de este contrato gn un
plazo de 30 dias naturales, iniciando los trabajos el dia 31 de Octubre del 2016 y terminagdo a
mas tardar el dia 29 de Noviembre del 2016, de conformidad con el programa de ejecucion. \

En caso de no terminar en el plazo sefialado por causas imputables “EL CONTRATISTA”, y
este no notifique previamente a "LA CONTRATANTE"”, “EL CONTRATISTA” se obliga a cubrir
los honorarios extraordinarios de su personal.

CUARTA.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
(ART. 42 FRACCION | LAEACSEQ)

Los trabajos indispensables para alcanzar el objeto que comprenden este contrato, como quedd
establecido en la ADJUDICACION DIRECTA NO. RP-AD-AMPL. DRENAJE FRANCISCO VILLA-
16-027, se realizaran conforme a las siguientes actividades:
Ampliacioén de Red de Drenaje:

1) Suministros

2) Obra Civil

Las actividades antes descritas se consideraran concluidas una vez que “LA CONTRATANTE?” las
apruebe debidamente, conforme lo estipulado en el Catalogo de Conceptos.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:
(ART. 53 INCISO XIl LOPEQ)

“LA CONTRATANTE” Se obliga a poner a disposicién de "EL CONTRATISTA", el o los inf
en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dig
permisos, licencias, y demas autorizaciones que sean responsabilidad de "LA CONTRAT
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gue se requieran para su realizacion.

SEXTA.- ANTICIPO:
(ART. 53 INCISO V Y ART. 64 LOPEQ)

NO APLICA

SEPTIMA.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO:
(ART. 53 INCISO IV LOPEQ)

NO APLICA

OCTAVA.- GARANTIAS:
(ART. 53 INCISO V Y ART. 55 LOPEQ)

"EL CONTRATISTA " A fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de sus obli§aciones
derivadas de este contrato, debera presentar ante “LA CONTRATANTE?”, las garantias, a fayor de
LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SA}

JUAN DEL RIO, QRO., que a continuacion se especifican:

"EL CONTRATISTA" debera presentar las siguientes FIANZAS:

Fianza de cumplimiento
La fianza que sea expedida debera sujetarse expresamente alo siguiente:

1. La fianza se otorgara a favor de “LA CONTRATANTE” por el importe correspondiente al
10% del monto total del contrato, sin incluir el L. V. A,,

2. Dicha garantia avala el cumplimiento de la ejecucion total de los trabajos materia del
presente contrato.

3. Encasode que se prorrogue el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que

se refiere la garantia, su vigencia quedara automaticamente prorrogada.

4. Se hara efectiva en caso de recision del contrato por causas imputables a “EL

CONTRATISTA”.

5. Lainstitucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 85, 93, 93

BIS, 95,95 BIS, 118 Y 118 BIS de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

Esta garantia debera constituirse dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha de firma
del presente instrumento.

Fianza de vicios ocultos

Por el 10% (diez por ciento) del MONTO TOTAL REAL EJECUTADO INCLUYENDO EL LV.A., para
garantizar debidamente los trabajos encomendados. Esta garantia tendra una vigencia de doce
meses, y “EL CONTRATISTA” la constituir4 previo a la recepcion fisica de los trabajos.

Al término de la ejecucion de los trabajos, “EL. CONTRATISTA?” procedera a la sustitucion de la
garantia vigente de cumplimiento del presente contrato, por el equivalente al 10% del mogto total .
ejercido para responder a los defectos que resulten, de vicios ocultos o cualquier otra respo
en que hubiere incurrido en su ejecucion, siendo que la vigencia de esta garantia sera de do
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NOVENA.- FORMA DE PAGO:
(ART. 53 INCISO VI LOPEQ)

a. “EL CONTRATISTA” recibira un unico pago del 100% del monto total mediante la
exhibicion de una sola estimacion - finiquito al finalizar los trabajos, siempre y
cuando sea validado y autorizado por el departamento de supervision de “LA
CONTRATANTE”. “LA CONTRATANTE?” realizara el pago a mas tardar 30 dias
naturales contados a partir de que el departamento de contabilidad de “LA
CONTRATANTE?" reciba la estimacion y finiquito.

Al momento de la presentacion del finiquito se debera exhibir la fianza dg
de vicios ocultos que corresponda.

“EL CONTRATISTA” realizara una sola estimacion al finalizar los trabajos.

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante
formulacion de una sola estimacion al termino de los trabajos, las que sera elaborada por “EL
CONTRATISTA” y presentara para su validacién en la gerencia técnica dentro los cuatro
siguientes a la fecha del término de los trabajos.

La Gerencia Técnica de “LLA CONTRATANTE” quien en conjunto con “LA CONTRATISTA” emitira
sus respectivos documentos de informe y acreditacion de dicha terminacién de los trabajos. Al
momento en el que se realice la Entrega — Recepcién de la obra y se tenga por parte de “LA
CONTRATANTE” la fianza de vicios ocultos.

La Gerencia Técnica “LA CONTRATANTE” de validara y tramitara ante el departamento de
Concursos y Contratos de “LA CONTRATANTE” la estimacion correspondiente, posteriormente
Concursos y Contratos de “LLA CONTRATANTE” mandara al departamento de contabilidad de “LA
CONTRATANTE” la estimacion para que “EL CONTRATISTA” reciba el pago por concepto de la
estimacién y finiquito.

os trabajos realizados se pagaran basandose en precios unitarios, dichos pagos incluyen la
remuneracién a pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA” por todos los costos directos,
que originen los trabajos, asi como el cargo por utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en
el contrato a cargo de “EL. CONTRATISTA”.

0s precios unitarios que se consignan en el (los) anexo (s) de este contrato son dirigidos y solo
podran ser modificados en los casos y bajo las circunstancias previstas en este contrato, por lo
dispuesto en la Ley de Obra Publica del estado de Querétaro.

Las estimaciones y la liquidacion aunque hayan sido pagadas no se consideraran como aceptacion
de los trabajos, ya que “EL CONTRATANTE” se reservara el derecho a reclamar por los trabajo
faltantes o mal ejecutados, asi como el pago de lo indebido o en exceso, en este ultimo caso, “E
CONTRATISTA” debera reintegrar dichas cantidades, mas los intereses correspondientes,
conforme a la tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los
casos de prérroga para el pago del crédito fiscal.

Si “EL. CONTRATISTA” estuviere inconforme con las estimaciones o la liquidacion, tendra up p
de un mes, a partir de la fecha en que se haya formulado la estimacion o liquidacién, para hgcef gor

/
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escrito la reclamacién, sin transcurrir este plazo “EL CONTRATISTA” no lo efectua, se considerara
definitivamente como aceptada por él y sin derecho a ulterior reclamacion.

La estimaciéon por los trabajos terminados debera acompafiarse de los generadores; dicha
estimacién, asi como el informe de avance, seran presentadas por “EL CONTRATISTA” para su
revision del residente de los trabajos relacionados con la “AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE
CON TUBERIA PVC CORRUGADO DE 10” ¢ Y UNA LONGITUD DE 285.27 M. EN LA CALLE
INDEPENDENCIA Y PRIVADA INDEPENDENCIA, COLONIA FRANCISCO VILLA, SAN JUAN

presentacion, siempre y cuando no existan errores en la integracion de la estimacion i
“EL CONTRATISTA”.

Las cantidades de trabajos presentadas en la estimacién deberan corresponder a la ts{alidad y
tiempo de los programas pactados.

DECIMA.- AJUSTE DE COSTOS:
(ART. 53 INCISO VI Y ART. 64 LOPEQ)

Cuando a partir de |la presentacién de propuestas ocurran circunstancias de orden econémicd
previstas que determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aln no ejecutado

Conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberan ser ajustados. El
aumento o reduccién correspondientes debera constar por escrito.

El ajuste de costos se llevara a cabo mediante el siguiente procedimiento:
La revision de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste;

La aplicacion del procedimiento de ajuste de costos a que se refiere el parrafo anterior se sujetara a
lo siguiente:

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar,
conforme al programa de ejecucion pactado, en caso de existir atraso no imputable al
contratista, con respecto al programa que se hubiere convenido.

Il.  Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se
hubiere convenido, para efectos de la revisién y ajuste de los costos, la fecha de origen de
los precios sera la del acto de adjudicacion;

. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en
los indices nacionales de precios productores con servicios que determine el banco de
México. Cuando tos indices que requiera “EL CONTRATISTA” y “LA CONTRATANTE”
No se encuentren dentro de los publicados por el banco de México, se procedera a
calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodologia
que expida el banco de México;

V. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
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financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya
considerado en su propuesta.
La autorizacién del ajuste de costos debera efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerde
el aumento o reduccién correspondiente, en consecuencia, no se requiere de la formalizacién de
convenio alguno.

Los indices base que serviran para el calculo de los ajustes de costos en el contrato, seran los que
correspondan a la fecha del acto de firma de contrato.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante, deberan ser los que ppévalgzcan
al momento de la presentacion su propuesta y no podran modificarse o sustituirse gor njnguna
variacién que ocurra entre la fecha de su presentacion y el Ultimo dia del mes del ajuste

Con el objeto de actualizar los precios de la propuesta a la fecha de inicio de los trabajs
CONTRATISTA” podra solicitar, por una sola ocasion, la determinacion de un primer factor de ajuste
de costos, el cual debera calcularse conforme al procedimiento de ajuste establecido en el presente
contrato. Este factor de actualizacion no debera afectarse por la entrega de anticipos. Estg
aplicara en las obras que inicien dentro de los treinta dias naturales siguientes a la presentacio
de las propuestas.

“LA CONTRATISTA”, previa justificacion, autorizara dicho factor, el que sera aplicado e

estimacion y repercutird durante todo el ejercicio del contrato, independientemente de los ajustes de
costos que le sucedan.

Para la revision de cada uno de los precios que intervienen en el céiculo de los ajustes de costos
conforme al procedimiento sefialado en la fraccién IX del articulo 53 de la LOPEQ, “EL
CONTRATISTA” debera acompariar a su solicitud la siguiente documentacion:

L La relacién de los indices nacionales de precios productores con servicios que determine el
banco de México o, en su caso, los indices investigados por “LA CONTRATISTA” los que
deberan ser proporcionados a “EL CONTRATISTA”;

El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido,
en el periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios
unitarios del contrato;

El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido,
en el periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios
unitarios del contrato, ajustados conforme a lo sefialado en la fraccion Il del articulo 64 de la
ley;

El programa de ejecucién de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al programa que
se tenga convenido;

El analisis de la determinacion del factor de ajuste.

Las matrices de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente “EL
CONTRATISTA” Y “LA CONTRATANTE", en funciéon de los trabajos a realizar en el
periodo de ajuste.

En el procedimiento que establece Ia fraccidn IX del articulo 53 de la Ley de Obras Publica del
Estado de Querétaro, para la determinaciéon de los ajustes de costos, se deberan precisar las
cantidades que se encuentran pendientes de ejecutar, conforme al programa convenido.
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El ajuste de costos, tratdndose del procedimiento que sefiala la fraccion IX del articulo 53 de la
Ley de Obras Publica del Estado de Querétaro, se podra determinar utilizando las matrices de calculo
de los analisis de precios unitarios de los trabajos no ejecutados del contrato, conforme al programa
convenido, en los que se sustituyan los costos basicos de cada insumo del costo directo,
actualizados con los indices aplicables de los publicados por el Banco de México.

DECIMA PRIMERA.- RESIDENCIA DE LOS TRABAJOS:
(ART. 58 LOPEQ)

“LA CONTRATANTE?” establecera la residencia de la ejecucién de los trabajos relaciopadog con
la “AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE CON TUBERIA PVC CORRUGADO DE 10" ¢ Y UNA
LONGITUD DE 285.27 M. EN LA CALLE INDEPENDENCIA Y PRIVADA INDEPE
COLONIA FRANCISCO VILLA, SAN JUAN DEL RIiO, QRO.”, con anterioridad a la iniciad]
trabajos, la cual debera recaer en un servidor publico designado por “CONTRATANT
fungira como su representante ante “EL CONTRATISTA” y sera el responsable directo
supervision, vigilancia, control y revisiéon de los trabajos, incluyendo la aprobacion de
estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA”. La residencia relacionados con/ la
“AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE CON TUBERIA PVC CORRUGADO DE 10” ?Y YNA
LONGITUD DE 285.27 M. EN LA CALLE INDEPENDENCIA Y PRIVADA INDEPENDEN
COLONIA FRANCISCO VILLA, SAN JUAN DEL RiO, QRO."debera estar ubicada en el siti
ejecucion de los trabajos.

Las funciones de la residencia de los trabajos relacionados con la rehabilitacién de la
“AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE CON TUBERIA PVC CORRUGADO DE 10” @ Y UNA
LONGITUD DE 285.27 M. EN LA CALLE INDEPENDENCIA Y PRIVADA INDEPENDENCIA,
COLONIA FRANCISCO VILLA, SAN JUAN DEL RiO, QRO.”, seran las siguientes:

I Supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos;

Il. ~ Toma de las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la correcta ejecucién
de los trabajos, debiendo resolver oportunamente las consultas, aclaraciones, dudas o
autorizaciones que presente el supervisor o “EL CONTRATISTA”, con relacién al
cumplimiento de los derechos y obligaciones derivadas del contrato;

lil.  Vigilar, previo al inicio de los trabajos, se cumplan con las condiciones previstas en el articulo
57 de la Ley de Obras Publica del Estado de Querétaro;

IV.  Vigilar que se cuente con los recursos presupuéstales necesarios para realizar los trabajos

7 ininterrumpidamente;

’/ Dar apertura a la bitacora, la cual quedara bajo su resguardo, y por medio de ella dar las

instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule “EL CONTRATISTA”:

Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y

apego a los programas de ejecucion de los trabajos de acuerdo con los avances, recursos

asignados, rendimientos y consumos pactados en el contrato. tratandose de rendimientos y

produccion de la maquinaria o equipo de construccion, se debera vigilar que estos cumplan

con la cantidad de trabajo consignado por “EL CONTRATISTA” en los precios unitarios y

los programas de ejecucion pactados en el contrato, independientemente del numero d

maquinas o equipos que se requieran para su desarrollo. cuando el proyecto requiera d

cambios estructurales, arquitectonicos, funcionales, de proceso, entre otros, debera recabar

por escrito las instrucciones o autorizaciones de los responsables de las &reas

correspondientes;

VIIl.  Vigilar que, previamente al inicio de la obra, se cuente con los proyectos arquitg
de ingenieria, especificaciones de calidad de los materiales y Especificaciones Geneyal
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