CONTRATO NUMERO: DIR/JAP/55/2016
Adjudicacién Directa NUmero:
RP-AD-AMPL. DRENAJE SAN RAFAEL-16-046 J APAM

SAN JUAN DEL RID
MQGWPOW‘{
AN LAL

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA NO. RP-AD-
AMPL. DRENAJE SAN RAFAEL-16-046, POR UNA PARTE, LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y
|ALCANTARILLADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, A QUIEN SE
'DENOMINARA "LA CONTRATANTE", REPRESENTADA POR EL LIC. GERMAIN GARFIAS
ALCANTARA EN SU CARACTER DE DIRECTOR Y, POR LA OTRA, LA EMPRESA
“‘CONSTRUCCIONES DEL BAJIO SP, S.A. DE C.V.”, A QUIEN SE DENOMINARA "EL
' CONTRATISTA", REPRESENTADA POR EL C. JOSE ALVAREZ CRUZ, EN SU CARACTER DE
'REPRESENTANTE LEGAL, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
'CLAUSULAS:

DECLARACIONES

Primera.- “LA CONTRATANTE"” declara:

A) Su existencia se encuentra legalmente acreditada en los términos del decreto legislativo de
fecha 15 de mayo de 1992, publicado en el Periédico Oficial del Gobierno del Estado fLa
Sombra de Arteaga’, tomo CXXV, no. 22, de fecha 28 del mes de mayo de 1992 y en vigor
al dia siguiente al de su publicacion, en el cual se establece la creacion de la Junta de Ag
Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), como Organismo Publico Descentralizado de
la Administracién Publica Municipal.

B) En fecha 16 de mayo de 2012, la legislatura del estado expidié el Cédigo Urbano para el
estado de Querétaro, publicado en el periddico oficial dei gobierno del estado, “La Sombra
de Arteaga”, nimero 27, tomo CXLV, de fecha 31 de mayo del mismo afio, dichos
ordenamientos legales regulan la prestacion de los servicios de agua potable, drenaj
sanitario y tratamiento de aguas residuales en el estado de Querétaro, por parte de los
organismos operadores como es el caso de “La JAPAM”, lo cual ha hecho hasta la fecha.

C) La personalidad juridica de su representante El Lic. Germain Garfias Alcantara, es el
Director de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal, en virtud del nombramient
otorgado en la Primera Sesién Extraordinaria celebrada el dia 05 (cinco) de Octubre de
2015 (dos mil quince) por su Consejo Directivo para la Administracion Municipal 2015-2018
(dos mil quince guién dos mil dieciocho), acuerdo que quedé asentado en el acta levantada
con tal motivo ACTAEXORD/JAO/01/2015, estando facultando para suscribir el presente
instrumento, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 10° (decimo), Fraccién XI (once)
del Decreto descrito en el inciso 1 (uno) de estas declaraciones, referente a las atribuciones

| que le son propias al Director, en las que se encuentra, el celebrar contratos y convenios

con los usuarios para la prestacion de los servicios a su cargo, asi como con autoridad
federales, estatales y municipales, organismos publicos o privados y particulargs,
relacionados directamente con los objetivos de la junta.
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D) Que fungira en este contrato con las atribuciones que tiene respecto de la prestacion de los
servicios integrales de agua potable en el municipio de San Juan del Rio, Querétaro,
conforme a lo establecido por el articulo 10° fraccion XI del decreto que crea la Junta de
Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM). Entre las atribuciones que le son propias
al director, estan el celebrar contratos y convenios con los usuarios para la prestacion del
servicio, asi como con autoridades federales, estatales y municipales, organismos publicos
o privados y particulares, relacionados directamente con los objetivos de la junta.

E) En los términos del articulo segundo del decreto que crea la Junta de Agua Potable y
Alcantarillado Municipal del municipio de San Juan del Rio, Qro., tiene la atribucién de
recaudar y administrar con el caracter de autoridad fiscal municipal, de conformidad con
ley de hacienda de los municipios del estado de Querétaro y demas leyes fiscales fe
municipales y estatales aplicables, las contribuciones derivadas de los servicios q
y su director tiene dentro de sus atribuciones ejercer los actos de autoridad fis
corresponden al organismo en su caracter de organismo fiscal auténomo munic
0 mediante delegacion expresa y por escrito, en los términos que fije el r
respectivo.

F) Su representada tiene su domicilio legal para los efectos de este instrumento en. calle
Cuauhtémoc No. 27, Col. Centro, C.P. 76800, en la ciudad de San Juan del Rio, Qrd.
(427) 129 00 50.

G) Que la asignacion del presente contrato se realizé por ADJUDICACION DIRECTA VART.
31, Fraccion I, LOPEQ), cuyos Recursos presupuestales propios seran de la JUNTA DE
AGUA POTABLE y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, la cual fue autorizada en la sesion
Decima Tercera del Comité de Obra Plblica, celebrada el 04 de Noviembre del 201 6, a

través de la Partida Presupuestal nimero 636-202-023.

H) Que el presente contrato se asigné a "EL CONTRATISTA" para llevar a cabo los trabajos
correspondientes a la obra denominada: “AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CON
TUBERIA PEAD DE 10” (256 cm) DE DIAMETRO Y UNA LONGITUD TOTAL DE 362.86
m. EN CALLE PRIVADA PEDREGAL, COL. SAN RAFAEL, SAN JUAN DEL RiO,
QUERETARO. ”?, a que se destina la inversién autorizada.

1) En cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro,

en lo sucesivo “la ley” respectivamente, y en virtud de que "EL CONTRATISTA" garantizd

a “LA CONTRATANTE” las mejores condiciones legales, técnicas y econémicas para la

obra “AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA PEAD DE 10” (25 cm) DE

DIAMETRO Y UNA LONGITUD TOTAL DE 362.86 m. EN CALLE PRIVADA PEDREGAL,
COL. SAN RAFAEL, SAN JUAN DEL RiO, QUERETARO.”
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Segunda.- "EL CONTRATISTA" declara:

A) Acredita la existencia de su sociedad con Acta Constitutiva, nimero de escritura 47,332
(cuarenta y siete mil trescientos treinta y dos), de fecha 25 de Noviembre de 2015 (dos
mil quince), pasada ante la fe del Licenciado Carlos Andrés Ugalde Rodriguez, N
Adscrito a la Notaria NUmero 4 (cuatro), de San Juan del Rio, Querétaro.

B) Tiene establecido su domicilio en la Privada Santa Clara No. 46, colonia El Pedregal de
San Juan, en el Municipio de San Juan del Rio C.P. 76806 San Juan del Rio,
nuamero telefénico 01 (427) 2745807 / 2809133, mismo que seflala para todos los¥i
efectos legales de éste contrato.

C) Se encuentra registrado en la secretaria de hacienda y crédito publico, con el registro feferal
de contribuyentes numero CBS151125730, y ante el Instituto Mexicano del Seguro Social
con Registro Patronal N° B4748743100.

D) Que acredita la personalidad de Representante Legal el C.P. JOSE ALVAREZ CRUZ de la
empresa “COSNTRUCCIONES DEL BAJO SP, S.A. DE C.V,, con el instrumento Publico
Numero 47,332 (cuarenta y siete mil trescientos treinta y dos), de fecha 25 (veinticinco)
de Octubre de 2016 (dos mil dieciséis), pasada ante la fe del Licenciado Carlos Andrés
Ugalde Rodriguez, Notario Publico Titular de la Notaria nimero 4 (cuatro), de la ciudad de
San Juan del Rio, Querétaro., y que sus facultades no han sido revocadas o limitadas en
forma alguna a la fecha de Ia firma del presente contrato.

E) Que declara ser mexicano y conviene, aunque llegare a cambiar de nacionalidad, en
seguirse considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere Y a no invocar
la proteccién de ningin gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacion
mexicana todo derecho derivado de este contrato.

F) Tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y economicas para
obligarse a la ejecuciéon de los trabajos objeto de este contrato y que cuenta con la
experiencia necesaria para la eficiente ejecucion de los mismos.

G) Que conoce plenamente el contenido y requisitos que establecen Ias leyes, la disposiciones
administrativas expedidas en materia de obra publica y los procedimientos de trabajo, las
especificaciones técnicas y las especificaciones particulares, el programa de ejecucion, los
montos mensuales de los trabajos derivados del mismo y el documento en que se consignan
los precios unitarios y las cantidades de trabajo aproximados, que como anexos
debidamente firmados por las partes, forman parte integrante de este contrato.

H) Que ha inspeccionado debidamente el sitio en que se llevaran a cab
este contrato, a fin de considerar todos los factores que interviene

los trabajog objeto de
su ejegucion y que
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son concordantes con las especificaciones técnicas y todos los documentos que forman
parte de las mismas.

I) Que cumple con todos los requerimientos legales necesarios para la celebraciéon del
presente contrato, y que no se encuentra dentro de ninguno de los supuestos del articul
de la Ley de Obras Publicas del Estado de Querétaro.

J) Que al momento de la celebracion del presente contrato se encuentra al corriente gn
de todas sus obligaciones fiscales, de acuerdo con lo establecido en el articul
Cadigo Fiscal de la Federacion.

Tercera.- Ambas partes declaran:

1. Que reconocen la capacidad y personalidad que ostentan sus representantes en la ejetucion
del presente contrato, y que en su celebracion, no existe vicio alguno del consentimientqque
pudiere invalidar el contenido y alcance del mismo, por lo que las partes se encuentran
enteradas de sus consecuencias legales.

1. Que se obligan en los términos de este contrato, conforme a la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro y reglamentos relacionados con la misma.

2. Que el presente contrato, sus anexos y los que se pacten en el futuro, los convenios que
forman parte integrante de este contrato, asi como la bitacora de los trabajos son
instrumentos que vinculan las partes en sus derechos y obligaciones.

3. Que se reconocen mutuamente la personalidad juridica y la capacidad legal con la que
comparecen a la celebracion del presente contrato.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan lo que se consigna en fas siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO:
(ART. 2, 63 INCISO X LOPEQ)

“LA CONTRATANTE” encomienda a "EL CONTRATISTA" llevar a cabo la obra de los
“AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA PEAD DE 10” (25 cm) DE DIAMETRO Y
'UNA LONGITUD TOTAL DE 362.86 m. EN CALLE PRIVADA PEDREGAL, COL. SAN RAFAEL,
SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO.”, de acuerdo al catalogo de conceptos y programacién de

actividades anexas y todo documento relacionado con la obra por lo que AEL CONTRATISTA" se
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~obliga a realizar hasta su total terminacién, de conformidad con las normas de calidad de los
materiales a utilizar, normas de construccién vigentes, especificaciones generales y particulares,
programas, catalogo de conceptos de trabajo, precios unitarios y demas documentos que forman
parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO:
(ART. 53 INCISO Il LOPEQ)

El monto total a precio unitario del presente contrato es de $342,267.74 (trescientos ¢udrenta y
dos mil doscientos sesenta y siete pesos 74/100 M.N.), ésta cantidad incluye el\16% DEL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, mismo que incluye la remuneracién o pago tota\ fijo por
todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y el costd\de las
obligaciones adicionales estipuladas en el contrato a cargo de “EL CONTRATISTA” y que se cubfira
a éste por los trabajos totalmente terminados y ejecutados en el plazo de ejecucién establecido
conforme al proyecto de ejecucion de trabajos, especificaciones y normas de calidad requeridas y
cuando sea el caso, probada y operando sus instalaciones. j

Dicho pago corresponde a lo que arroja el catalogo de actividades o unidades de conceptos de
trabajo terminado, presentado por el contratista en su propuesta econdmica y que fue debidam¥pte
valorada e incluida como anexo de este contrato.

“LA CONTRATANTE” cubrira a “EL CONTRATISTA” en pago estricto e igual al que esta
establecido en el programa de erogaciones, en la fecha y forma que este sefala y que le fue
autorizado para usar como base para determinar el monto de los pagos parciales, conforme concluya
cada evento o unidad de concepto de trabajo terminado, acorde con lo establecido en este contrato.

Esta cantidad podréa ser rebasada previo convenio entre las partes y en el supuesto de la clausula
Decima, por lo que si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor de lo indicado sin
previo aviso, independiente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION:
(ART. 53 INCISO lll LOPEQ)

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos a precio unitario objeto de este contrato en un
plazo de 30 dias naturales, iniciando los trabajos el dia 20 de Diciembre de 2016 y terminando a
mas tardar el dia 18 de Enero de 2017, de conformidad con el programa de ejecucion.

En caso de no terminar en el plazo sefalado por causas imputables “EL CONTRATISTA", y
este no notifique previamente a "LA CONTRATANTE”, “EL CONTRATISTA” se obliga a cubrir
los honorarios extraordinarios de su personal.

CUARTA.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
(ART. 42 FRACCION | LAEACSEQ)

Los trabajos indispensables para alcanzar el objeto que comprenden este contrato, como quedod
establecido en la ADJUDICACION DIRECTA NO. RP-AD-AMPL. DRENAJE SAN RAFAEL-16-046,
se realizaran conforme a las siguientes actividades:

Ampliacion de Red de Drenaje:
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1) Suministros
2) Obra Civil

Las actividades antes descritas se consideraran concluidas una vez que “LA CONTRATANTE”
apruebe debidamente, conforme lo estipulado en el Catalogo de Conceptos.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

(ART. 53 INCISO XII LOPEQ)

“LA CONTRATANTE” Se obliga a poner a disposicion de "EL CONTRATISTA", el o los in
en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes,
permisos, licencias, y demas autorizaciones que sean responsabilidad de "LA CONTRATANTE " y
que se requieran para su realizacion.

'SEXTA.- ANTICIPO:
(ART. 53 INCISO VY ART. 54 LOPEQ)

'NO APLICA.

SEPTIMA.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO:
(ART. 53 INCISO IV LOPEQ)

NO APLICA.

OCTAVA.- GARANTIAS:
(ART. 63 INCISO V Y ART. 55 LOPEQ)

"EL CONTRATISTA " A fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de sus obligaciones
derivadas de este contrato, debera presentar ante “LA CONTRATANTE?”, las garantias, a favor de
‘LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN
JUAN DEL RiO, QRO., que a continuacién se especifican:

"EL CONTRATISTA" debera presentar las siguientes GARANTIAS:

Garantia de cumplimiento por medio de fianza o cheque certificado
La garantia que sea expedida debera sujetarse expresamente a lo siguiente:

1. La garantia se otorgara a favor de “LA CONTRATANTE” por el importe correspondiente
‘ al 10% del monto total del contrato, sin incluir el I. V. A.,
2. Dicha garantia avala el cumplimiento de la ejecucién total de los trabajos materia del

presente contrato.

3. Encasode que se prorrogue el plazo establecido parala terminacién de los trabajos a que

| se refiere la garantia, su vigencia quedara automaticamente prorrogada.

- 4. Se hara efectiva en caso de recisién del contrato por caus imputaples a “EL
CONTRATISTA”.
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5. Si es por fianza, la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los
articulos 85, 93, 93 BIS, 95, 95 BIS, 118 Y 118 BIS de la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

Esta garantia debera constituirse dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha de
notificacion.

Garantia de vicios ocultos por medio de fianza

Por el 10% (diez por ciento) del MONTO TOTAL REAL EJECUTADO INCLUYENDO EL I.V.A,, para
garantizar debidamente los trabajos encomendados. Esta garantia tendra una vigencia de doce
meses, y “EL CONTRATISTA” la constituira previo a la recepcion fisica de los trabajos.

Al término de la ejecucion de los trabajos, “EL CONTRATISTA” procedera a la sustitucion de la
garantia vigente de cumplimiento del presente contrato, por el equivalente al 10% del monto total
.ejercido para responder a los defectos que resuiten, de vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad
en que hubiere incurrido en su ejecucion, siendo que la vigencia de esta garantia sera de doce meses.

NOVENA.- FORMA DE PAGO:
(ART. 53 INCISO VI LOPEQ)

a. “EL CONTRATISTA” recibira un unico pago del 100% del monto total mediante la
exhibicion de una sola estimacién - finiquito al finalizar los trabajos, sieMpre y
cuando sea valida y autorizado por el departamento de supervisién de
CONTRATANTE”. “LA CONTRATANTE” realizara el pago a mas tardar 30 dias

naturales contados a partir de que el departamento de contabilidad de ALA
CONTRATANTE” reciba la estimacién y finiquito.
Al momento de la presentacion del finiquito se debera exhibir la fianza de cobeXura

de vicios ocultos que corresponda.

“EL CONTRATISTA" realizara una sola estimacién al finalizar los trabajos.

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la
formulacion de una sola estimacion al termino de los trabajos, la que sera elaborada por “EL
CONTRATISTA” y presentara para su validacién en la gerencia técnica dentro los cuatro dias
siguientes a la fecha del término de los trabajos.

La Gerencia Técnica de “LA CONTRATANTE” quien en conjunto con “LA CONTRATISTA” emitira
sus respectivos documentos de informe y acreditacion de dicha terminacién de los trabajos. Al

momento en el que se realice la Entrega — Recepcion de la obra y se tenga por parte de “LA
CONTRATANTE” ia fianza de vicios ocultos.

\

La Gerencia Técnica de “LA CONTRATANTE” validara la estimacion correspondiente, asi como
el finiquito y tramitara ante el departamento de contabilidad de “LA CONTRATANTE” la estimacién
para que “EL CONTRATISTA” reciba el pago por concepto de la estimacion y finiquito.

Los trabajos realizados se pagaran basandose en precios unitarios, dichgs pagos incluyen la
femuneracion a pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA” por togas los costos directos,
que originen los trabajos, asi como el cargo por utilidad y el costo de las obligagiones&stipuladas en
el contrato a cargo de “EL. CONTRATISTA”.
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Los precios unitarios que se consignan en el (los) anexo (s) de este contrato son dirigidos y solo
podran ser modificados en los casos y bajo las circunstancias previstas en este contrato, por lo
dispuesto en la Ley de Obra Publica del estado de Querétaro.

Las estimaciones y la liquidacién aunque hayan sido pagadas no se consideraran como aceptacién
de los trabajos, ya que “EL CONTRATANTE" se reservara el derecho a reclamar por los trabajos
faltantes o mal ejecutados, asi como el pago de lo indebido o en exceso, en este Ultimo caso, “EL
CONTRATISTA” debera reintegrar dichas cantidades, mas los intereses correspondientes,
conforme a la tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los
casos de prérroga para el pago del crédito fiscal.

Si “EL CONTRATISTA” estuviere inconforme con las estimaciones o la liquidacion, tendra un plazo
de un mes, a partir de la fecha en que se haya formulado la estimacién o liquidacion, para hacer por
escrito la reclamacion, sin transcurrir este plazo “EL CONTRATISTA” no lo efectua, se considerara
definitivamente como aceptada por él y sin derecho a ulterior reclamacién.

La estimacion por los trabajos terminados debera acompanarse de los generadores,fdicha

“estimacion, asi como el informe de avance, seran presentadas por “EL CONTRATISTA”/dara su

revision del residente de los trabajos relacionados con la “AMPLIACION DE RED DE DRENAJE
CON TUBERIA PEAD DE 10” (25 cm) DE DIAMETRO Y UNA LONGITUD TOTAL DE 3

siempre y cuando no existan errores en la integracién de la estimacién imputable a “E

CONTRATISTA”.

Las cantidades de trabajos presentadas en la estimacion deberan corresponder a la totalidad
tiempo de los programas pactados.

DECIMA.- AJUSTE DE COSTOS:
(ART. 53 INCISO VI Y ART. 64 LOPEQ)

Cuando a partir de la presentacion de propuestas ocurran circunstancias de orden econémico no

‘previstas que determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos alin no ejecutados

‘Conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberan ser ajustados. El
‘aumento o reduccion correspondientes debera constar por escrito.

El ajuste de costos se llevara a cabo mediante el siguiente procedimiento:
La revision de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste;

La aplicacion del procedimiento de ajuste de costos a que se refiere el parrafo anterior se sujetara a
lo siguiente:

1. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar,
conforme al programa de ejecucion pactado, en caso de existir atraso no imputable al
contratista, con respecto al programa que se hubiere convenido.

ll.  Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al rograma que se
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hubiere convenido, para efectos de la revisién y ajuste de los costos, la fecha de origen de
los precios sera la del acto de adjudicacion;

. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en
los indices nacionales de precios productores con servicios que determine el banco de
Mexico. Cuando los indices que requiera “EL. CONTRATISTA” y “LA CONTRATANTE”
No se encuentren dentro de los publicados por el banco de México, se procedera a
calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodologia
que expida el banco de México;

Iv. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por
financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya
considerado en su propuesta.

La autorizacion del ajuste de costos debera efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerde
‘el aumento o reduccion correspondiente, en consecuencia, no se requiere de la formalizagj
convenio alguno.

Los indices base que serviran para el calculo de los ajustes de costos en el contrato, séranllos que
correspondan a la fecha del acto de firma de contrato. -

‘Los precios originales de los insumos considerados por el licitante, deberan ser los que prwalezcan
al momento de la presentacién su propuesta y no podran modificarse o sustituirse por ni
variacién que ocurra entre la fecha de su presentacién y el tltimo dia del mes del ajuste.

Con el objeto de actualizar los precios de la propuesta a la fecha de inicio de los trabajos| “EL
‘CONTRATISTA” podra solicitar, por una sola ocasién, la determinacion de un primer factor de ajuste
de costos, el cual debera calcularse conforme al procedimiento de ajuste establecido en el presgnte
contrato. Este factor de actualizacién no debera afectarse por la entrega de anticipos. Esto
aplicara en las obras que inicien dentro de los treinta dias naturales siguientes a la presentacién
ide las propuestas.

f“LA CONTRATANTE”, previa justificacién, autorizara dicho factor, el que sera aplicado en la
estimacion y repercutira durante todo el ejercicio del contrato, independientemente de los ajustes de
costos que le sucedan.

Para la revisién de cada uno de los precios que intervienen en el calculo de los ajustes de costos
conforme al procedimiento sefialado en la fraccién IX del articulo 53 de la LOPEQ, “EL
CONTRATISTA” debera acompariar a su solicitud la siguiente documentacion:

. Larelacién de los indices nacionales de precios productores con servicios que determine el
banco de México o, en su caso, los indices investigados por “LA CONTRATANTE” los que
deberan ser proporcionados a “EL CONTRATISTA”:

L El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido,
en el periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios
unitarios del contrato;

RLE El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido,

1 en el periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios

unitarios del contrato, ajustados conforme a lo sefialado en Ia fraccién Il del articulo 64 de la

ley; ’
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. El programa de ejecucién de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al programa que
se tenga convenido;
V. El analisis de la determinacion del factor de ajuste.
LV Las matrices de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente “EL
‘ CONTRATISTA” Y “LA CONTRATANTE”, en funcién de los trabajos a realizar en el
periodo de ajuste.

En el procedimiento que establece la fraccion IX del articulo 53 de la Ley de Obras Publica del
Estado de Querétaro, para la determinacion de los ajustes de costos, se deberan precisar las
cantidades que se encuentran pendientes de ejecutar, conforme al programa convenido.

El ajuste de costos, tratdndose del procedimiento que sefala la fraccion IX del articulo 53 de la
‘Ley de Obras Publica del Estado de Querétaro, se podra determinar utilizando las matrices de calculo
“de los analisis de precios unitarios de los trabajos no ejecutados del contrato, conforme al programa

convenido, en los que se sustituyan los costos basicos de cada insumo del costo direc

actualizados con los indices aplicables de los publicados por el Banco de México. '

‘_DECIMA PRIMERA.- RESIDENCIA DE LOS TRABAJOS:
(ART. 58 LOPEQ)

“LA CONTRATANTE" establecera la residencia de la ejecucion de los trabajos relaciqnados con
la “AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA PEAD DE 10” (25 cm) DE DIAMETRO Y
'UNA LONGITUD TOTAL DE 362.86 m. EN CALLE PRIVADA PEDREGAL, COL. SAN R

'SAN JUAN DEL RiO, QUERETARO.", con anterioridad a la iniciacion de los trabajos, la cual debera
‘recaer en un servidor publico designado por “CONTRATANTE”, quien fungird como
-representante ante “EL CONTRATISTA” y sera el responsable directo de la supervision, vigilangia,
icontrol y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacién de las estimaciones presentadas por {EL
'CONTRATISTA”. La residencia relacionados con la “AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CQN
' TUBERIA PEAD DE 10” (25 cm) DE DIAMETRO Y UNA LONGITUD TOTAL DE 362.86 m.
CALLE PRIVADA PEDREGAL, COL. SAN RAFAEL, SAN JUAN DEL RiO, QUERETARO.” deber
estar ubicada en el sitio de ejecucién de los trabajos.

'Las funciones de la residencia de los trabajos . relacionados con la rehabilitacién de la
“AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA PEAD DE 10” (25 cm) DE DIAMETRO Y
UNA LONGITUD TOTAL DE 362.86 m. EN CALLE PRIVADA PEDREGAL, COL. SAN RAFAEL,
SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO.” seran las siguientes:

I Supervisién, vigilancia, control y revisién de los trabajos;

Il.  Toma de las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la correcta ejecucién
de los trabajos, debiendo resolver oportunamente las consultas, aclaraciones, dudas o
autorizaciones que presente el supervisor o “EL CONTRATISTA”, con relacién al

: cumplimiento de los derechos y obligaciones derivadas del contrato;

. Vigilar, previo al inicio de los trabajos, se cumplan con las condiciones previstas en el articulo

! §7 de la Ley de Obras Publica del Estado de Querétaro:;

- IV. Vigilar que se cuente con los recursos presupuéstales necesarios para realizar los trabajos

| ininterrumpidamente;

: V. Dar apertura a la bitacora, la cual quedara bajo su resguardo, y pat medio de ella dar las

‘ instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule “E ONTRATISTA”;

| VI.  Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de dalidad, costo, tiempo y
apego a los programas de ejecucion de los trabajos de acuerdo con\ls avances, recursos
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